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Overeenkomst nummer  

met 2 bijlagen         31-3-2021 

 

Concept-Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente 

Uden ter regeling van de reconstructie van provinciale weg N264 met 

bijkomende werken in de gemeente Uden 

 

De ondergetekenden: 

 

de provincie Noord-Brabant, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan de Brabantlaan1, te dezen 

vertegenwoordigd door ing. H.W.J. Swaans, programmamanager Multimodale Bereikbaarheid, bevoegd op 

grond van het mandaatbesluit van de Commissaris van de Koning, ter uitvoering van het door Gedeputeerde 

Staten op …. 2021 genomen besluit,  

 

contractant ter ene zijde, hierna te noemen “de Provincie”; 
 

en, 

 

de gemeente Uden, gevestigd en kantoorhoudende te Uden aan de Markt 145, te dezen vertegenwoordigd door 

drs. H.A.G. Hellegers, burgemeester van de gemeente Uden, handelende op grond van artikel 171 van de 

Gemeentewet die zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid ingevolge artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet heeft 

opgedragen aan het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte en als zodanig de Gemeente verbindende, ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden van …. 2021; 

 

contractant ter andere zijde, hierna te noemen “de Gemeente”, 
 

gezamenlijk genoemd “de partijen”; 
 

overwegende, dat: 

- De provinciale weg N264 een belangrijke oost-westverbinding is tussen de A50 (Uden) en A73 (Haps); 

- Op deze wegverbinding zich problemen voordoen ten aanzien van de verkeersafwikkeling en leefbaarheid; 

- De Provincie in overleg met de gemeenten Uden en Mill en Sint Hubert een Regionale verkenning N264 

heeft laten uitvoeren naar de ontstane problemen;  

- Uit deze verkenning een pakket van maatregelen is gekozen om de problemen op de wegverbinding te 

kunnen oplossen voor de nabije toekomst; 

- Op grond van de verkenning wordt voorgesteld om op het wegvak van de N264 tussen de A50 en Volkel 

in de gemeente Uden op 4 kruisingen (Wilhelminastraat, Karrevracht, Velmolenweg, Industrielaan) de 

verkeersafwikkeling te verbeteren door de bestaande rotondes te vervangen voor iVRI’s; 

- Aansluitend een planstudie is uitgevoerd waarin door de Stuurgroep is besloten om in dit project slechts 3 

kruisingen te reconstrueren omdat reconstructie van de kruising Industrielaan afhankelijk is van een nog uit 

te voeren studie naar de N605;  
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- Gelijktijdig met de uitvoering van deze werken er onderhoudswerken worden uitgevoerd aan de 

tussenliggende wegvakken en de tunnel Nieuwstraat wordt gereconstrueerd; 

- partijen met deze oplossingen kunnen instemmen;  

- de Provincie als beheerder en onderhoudsplichtige van de N264 in samenspraak met de Gemeente de 

zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de werken op zich neemt; 

- er uit een oogpunt van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken wegbeheerders afspraken 

inzake de verdeling van taken en kosten gemaakt moeten worden; 

- bedoelde afspraken vastgelegd dienen te worden in een overeenkomst tussen betrokken partijen; 

 

 

zijn overeengekomen als volgt: 

 

 

Artikel 1 Beschrijving uit te voeren werken. 

De Provincie zal zorgdragen voor de voorbereiding en aanleg van de volgende werken aan de N264 in de 

gemeente Uden: 

1. reconstructie van de bestaande kruisingen met de Wilhelminastraat, Karrevracht en Velmolenweg door de 

bestaande rotondes te vervangen voor iVRI’s; 
2. grootschalige onderhoudsmaatregelen aan de hoofdrijbaan van de N264 tussen km 24.6 en km 27.7; 

3. uitvoering van groot onderhoud aan de constructie van de tunnel Nieuwstraat; 

4. aanleg van een iVRI ter plaatse van de kruising Velmolenweg/Vijverlaan; 

5. reconstructie van de fietsverbinding in de tunnel Nieuwstraat tot fietsstraat; 

 

 

Artikel 2 Taakverdeling 

1. De Provincie zal de in artikel 1 genoemde werken, voor zover de inrichting en uitvoering van deze werken 

in brede zin, in overleg met de Gemeente voorbereiden en uitvoeren. Zij zal daarbij in ieder geval:  

- de aanbesteding en de gunning verzorgen, waarbij de Gemeente actief wordt betrokken bij het op te 

stellen contract met de opdrachtnemer. 

- onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico tijdig zorg dragen voor alle voor de 

realisatie van de werken benodigde volledige en ontvankelijke aanvragen voor (omgevings-) 

vergunningen, vrijstellingen, toestemmingen en ontheffingen; 

- in het kader van communicatie in de voorbereidingsfase, de nodige voorlichting, publicatie en 

dergelijke voor weggebruikers en belanghebbenden verzorgen in overleg met de Gemeente.  

2. De uit te voeren werken zijn aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen met 

nummer N264.33 Concept RBO Beheersgrenzen blad 1 t/m 4 (bijlage 1).  

3. De Provincie treedt op als opdrachtgever voor de in artikel 1 genoemde werken en verzorgt alle betalingen 

die voortvloeien uit de werken. 

4. De Provincie voert de directie over de uitvoering van de in artikel 1 genoemde werken. De directie van de 

werken draagt zorg voor periodieke afstemming van de uitvoering met een vertegenwoordiger van de 

Gemeente. 

5. De ten behoeve van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden noodzakelijke verkeersmaatregelen zullen 

door de Provincie worden verzorgd nadat de eventueel daarvoor benodigde verkeersbesluiten door de 

partij die beheerder is van de betrokken weg zijn genomen. 

6. De Provincie verplicht zich onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico tot het 

(doen) opstellen van een bestemmingsplan voor die gronden waarvoor het voorgenomen gebruik niet 
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past binnen het geldende bestemmingsplan, dat na goedkeuring door de Gemeente in procedure zal 

worden gebracht. 

7. De Gemeente verplicht zich, met inachtneming van haar publieke bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden, te zorgen voor het voeren van de benodigde ruimtelijke ordeningsprocedures en 

zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan 

respectievelijk omgevingsvergunning(en);  

8. De Gemeente zal haar medewerking verlenen aan de door de Provincie ingediende vergunningen, 

vrijstellingen, toestemmingen en ontheffingen voor uitvoering van de in artikel 1 genoemde werken.  

9. Alle onderzoeken en rapporten die benodigd zijn om de ontwikkeling en realisatie van de in artikel 1 

genoemde werken plan mogelijk te maken worden uitgevoerd in opdracht van en onder eigen 

verantwoordelijkheid en risico van de Provincie; 

10. De Provincie betrekt de Gemeente bij het bepalen van de omleidingsroutes. 

11. Partijen beogen te realiseren dat de uitvoering van het werken in 2022 zal aanvangen, afhankelijk van 

mogelijke bezwaren tegen de te nog doorlopen vergunningen en procedures. 

 

 

Artikel 3  Kostenverdeling uit te voeren werken 

1. Onder de projectkosten voor de in artikel 1 genoemde werken worden verstaan alle kosten van de civiel- 

en cultuurtechnische werken inclusief kabels en leidingen en alle bijkomende kosten.  

2. De werken vloeien voort uit de wettelijke zorgplicht van de betrokken overheden voor de onder hun 

verantwoordelijkheid vallende wegen. Grondslag voor de kostenverdeling tussen partijen is de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de punten van samenkomst van elkaars wegen. Als 

systeem van kostenverdeling wordt gebruik gemaakt van het ‘veroorzakersprincipe’ en de 
‘wegvakkentheorie’.  

3. Bij het ‘veroorzakersprincipe’ komen de kosten van de uit te voeren werken geheel voor rekening van de 
veroorzakende partij, bij de ‘wegvakkentheorie’ wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het 
aantal aansluitende wegvakken dat elke overheid in beheer heeft. 

4. De kosten voor uitvoering van de in artikel 1 lid 1 genoemde werken (vervangen rotondes voor iVRI’s op 

drie kruisingen) zullen op grond van de wegvakkentheorie tussen de Provincie en de Gemeente worden 

verdeeld. De kosten voor uitvoering van werkzaamheden aan de aansluitende wegvakken van deze 

kruisingen (Gemeente/Provincie) komen volledig voor rekening van de betreffende wegbeheerder.  

5. De kosten voor onderhoudswerken aan de N264 en de constructie van de fietstunnel Nieuwstraat zoals 

genoemd in artikel 1 lid 2 en lid 3 komen op grond van het veroorzakersprincipe geheel voor rekening van 

de Provincie; 

6. De kosten voor de in artikel 1 lid 4 en lid 5 genoemde werken (aanleg VRI en reconstructie tot fietsstraat ) 

komen op grond van het veroorzakersprincipe geheel voor rekening van de Gemeente. 

7. De kosten voor het toekomstig beheer, onderhoud en exploitatie van de aan te leggen 

verkeersregelinstallaties ter plaatse van de N264 met de Wilhelminastraat, Karrevracht en Velmolenweg 

worden op grond van de ‘wegvakkentheorie’ tussen partijen verdeeld. De berekening van deze vergoeding 
is gebaseerd op de provinciale kencijfers Verkeersregelinstallaties (bijlage 2) waarbij voor de  kruisingen 

N264 met de Wilhelminalaan en Velmolenweg wordt uitgegaan van een uitgebreide 

verkeersregelinstallatie. De jaarlijkse normkosten voor deze verkeersregelinstallatie bedragen € 8015,-- 

(prijspeil 2020) voor een volledige kruising. Voor de kruising van de N264 met de Karrevracht wordt 

uitgegaan van een T-splitsing waarvoor de jaarlijkse normkosten € 4710,-- bedragen. De kosten voor het 

toekomstig beheer, onderhoud en exploitatie van de aan te leggen verkeersregelinstallatie ter plaatse van 

de kruising Velmolenweg/Vijverlaan komen op grond van het veroorzakersprincipe volledig voor rekening 

van de gemeente. De jaarlijkse normkosten voor deze verkeersregelinstallatie bedragen€ 4710,-- (T-
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splitsing). De Gemeente zal deze kosten vooraf aan de Provincie betalen middels een vaste bijdrage voor 

de kosten van onderhoud en exploitatie voor de totale levensduur van de installaties (15 jaar).  

8. Voor noodzakelijk te maken kosten waarin deze overeenkomst niet voorziet en die redelijkerwijs vooraf 

niet voorzien konden worden, zullen partijen in overleg een kostenverdeling overeenkomen. 

9. De verschuldigde leges en plankosten voor procedures die gemaakt moeten worden om te komen tot een 

onherroepelijk bestemmingsplan en onherroepelijke omgevingsvergunning(en), ontheffingen en/of 

goedkeuringen voor de in artikel 1 genoemde werken maken onderdeel uit van de projectkosten en zullen 

naar rato tussen partijen worden verdeeld. 

10. Kosten als gevolg van schadeclaims en verzoeken tot nadeelcompensatie die het gevolg zijn van de 

uitvoering van de in artikel 1 genoemde werken maken onderdeel uit van de projectkosten. 

11. Kosten van werkzaamheden niet behorende tot het project, die worden uitgevoerd op verzoek van één 
der partijen, komen geheel voor risico en rekening van de verzoekende partij.  

12. Partijen brengen bij elkaar geen apparaatskosten in rekening (o.a. uren, overhead).  

 

 

Artikel 4  Bepaling bijdrage gemeente en betaling 

1. Op grond van de in artikel 3 lid 4 t/m 7 bepaalde kostenverdeling is een berekening gemaakt die is 

opgenomen in bijlage 3. 

2. Op grond van deze berekening zijn de volgende bijdragen voor betrokken partijen vastgesteld: 

- provincie: 77,1% van de totale projectkosten. Dit percentage komt overeen met een bedrag van 

€ 11.106.789,-- (exclusief BTW). 

- gemeente: 22,9 % van de totale projectkosten. Dit percentage komt overeen met een bedrag van 

€3.305.567,-- (exclusief BTW). 

Deze percentages zijn definitief en worden in een later stadium niet meer gewijzigd. 

3. Betaling van de gemeentelijke bijdrage zal als volgt plaatsvinden: 

- 50% ad € 1.652.783,50- (excl. BTW) na opdrachtverlening aan de aannemer(s); 

- Het restant na oplevering van de werken na goedkeuring eindafrekening. Na beëindiging van het 
project zal de provincie in overleg met de gemeente de eindafrekening van de totale werkelijke kosten 

van het project vaststellen en zal indien nodig een verrekening plaatsvinden.  

4. De Provincie factureert aan de Gemeente de in lid 3 te betalen bijdragen inclusief de wettelijke BTW. De 

factuur dient een afzonderlijke BTW-component te bevatten. 

5. De afkoopsom in de jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie van de verkeersregelinstallaties 

bedraagt € 214.425,-- (excl. BTW) voor de totale levensduur van de installaties (15 jaar). Betaling van deze 

bijdrage zal plaatsvinden na oplevering van de werken. De Provincie declareert hiertoe aan de Gemeente 

de te betalen bijdrage exclusief de wettelijke BTW. 

6. Betaling door de Gemeente zal plaatsvinden binnen een maand nadat een door de Provincie ingediende 

factuur/declaratie in goede orde door de Gemeente is ontvangen.  

7. De voor de Gemeente bestemde facturen/declaraties zullen worden gericht aan: Gemeente Uden, Postbus 

83, 5400AB Uden. 

8. Indien een factuur/declaratie niet in goede orde is ontvangen, wordt dit door de Gemeente binnen 30 

dagen na ontvangst schriftelijk aan de Provincie medegedeeld. 

 

 

Artikel 5 Instandhouding en vervanging van de verkeersregelinstallaties N264 

Voor de verkeersregelinstallaties ter plaatse van de N264 met gemeentelijke aansluitingen Wilhelminalaan, 

Karrevracht, Velmolenweg en ter plaatse van de Velmolenweg/Vijverlaan gelden de volgende afzonderlijke 

afspraken: 
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1. Het eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie van de verkeersregelinstallaties met alle daarbij 

behorende voorzieningen en apparatuur berusten direct na aanleg bij de Provincie.  

2. Het technisch plan en de verkeersregeling van de verkeersregelinstallaties dienen vooraf schriftelijk door 

de Gemeente te worden goedgekeurd. 

3. De inbedrijfstelling van de installatie behoeft de instemming van beide partijen. 

4. De verkeersregelinstallaties dienen zodanig te worden onderhouden dat: 

a. de installaties veilig kunnen functioneren; 

b. de materialen, voorwerpen, onderdelen en dergelijke bedrijfszeker kunnen functioneren; 

c. het wegmeubilair in een redelijke staat van onderhoud verkeert. 

Met het functioneren wordt bedoeld de werking van de volledige installatie. 

Wijziging van de installaties of in verkeersregelingen, alsmede wijziging van de beschrijving of het bestek 

van de installaties geschieden niet eerder dan nadat daaromtrent tussen de Gemeente en de Provincie 

overeenstemming is bereikt.  

Wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Onder wijziging wordt tevens verstaan het 

verwijderen van de installaties.  

De Provincie voert de overeengekomen wijzigingen uit. 

5. De kosten die gepaard gaan met het onderhoud en de exploitatie van de verkeersregelinstallaties zijn voor 

de restlevensduur van de installatie afgekocht conform artikel 2 lid 8. Bij vervanging van de installatie na 

het verstrijken van de levensduur zullen de kosten voor onderhoud en exploitatie tussen partijen worden 

verdeeld conform de ‘wegvakkentheorie’. Op grond hiervan bedraagt het aandeel van de gemeente 50% 
in de installatie op de kruisingen Wilhelminastraat en Velmolenweg en 33,3% voor de installatie bij de 

Karrevracht. De Gemeente zal deze kosten vooraf aan de Provincie betalen middels een vaste bijdrage 

voor de kosten van onderhoud en exploitatie voor de totale levensduur (15 jaar). 

6. Onder onderhouds- en exploitatiekosten aan de verkeersregelinstallatie worden verstaan: 

a. de exploitatiekosten (energiekosten e.d.) en kosten voortvloeiende uit preventief onderhoud aan de 

gehele installatie (groepsremplace van lampen, onderhoudscontracten e.d.); 

b. de kosten voor herstellen van gebreken aan de gehele installatie; 

c. de kosten voor het herstellen van schade aan de gehele installatie veroorzaakt door derden of door van 

buiten uit komend onheil (blikseminslag e.d.),- voor zover deze niet zijn te verhalen op derden; 

d. het schilderen van de verkeersregelinstallaties. 

Onder onderhouds- en exploitatiekosten worden niet verstaan grootschalige vervangingen en 

uitbreidingen aan de gehele installatie die het normale onderhoud te boven gaan. 

7. Indien conform lid 4 wijzigingen aan de verkeersregelinstallatie of in verkeersregelingen worden 

overeengekomen, waarvan de kosten het normale onderhoud of exploitatie te boven gaan, of indien 

wordt overeengekomen dat de installatie vervangen c.q. uitgebreid dient te worden, zal de verdeelsleutel 

volgens de ‘wegvakkentheorie’ worden gehanteerd. 
8. De kosten voor het aanbrengen van nieuwe detectielussen ten gevolge van wegwerkzaamheden komen 

voor rekening van de opdrachtgever van deze wegwerkzaamheden. 

9. De economische eigendom van de installatie, die ingevolge deze overeenkomst wordt aangelegd, berust 

bij de Provincie, voor zover de installatie niet op eigendom van de Provincie ligt. 

 

 

Artikel 6 Nadeelcompensatie 

1. Verzoeken tot vergoeding van schade van derden die voortvloeien uit besluiten tot rechtmatig 

overheidshandelen ten behoeve van de in artikel 1 genoemde werken, worden door de Provincie 



 

 

Overeenkomst nummer  6/9 Paraaf Provincie: 

   Paraaf Gemeente:  

 

  

afgehandeld met toepassing van de door de Gemeente vastgestelde nadeelcompensatieregeling 

(Beleidsregels Nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen gemeente Uden). 

2. De Gemeente zal hiervoor aan de Provincie een deugdelijk mandaat verlenen. De betreffende 

bevoegdheid van het college om besluiten te nemen op schadeverzoeken wordt door de Gemeente 

schriftelijk gemandateerd aan gedeputeerde staten. De Provincie accepteert dat mandaat dan expliciet (art 

10:4 Awb). 

3. De Provincie, of een daartoe door de Provincie aangewezen medewerker, kan daarbij zo nodig ook 

gevolmachtigd worden voor eventuele bijkomende privaatrechtelijke rechtshandelingen en gemachtigd 

voor andere, feitelijke handelingen. 

4. Partijen kunnen op grond van art 10:6 Awb voorwaarden verbinden aan mandaat, bijvoorbeeld over 

adequate informatievoorziening door Gemeente aan de Provincie in kader van onderzoek schadeclaim en 

andersom, dat de Gemeente vooraf een concept-schadebesluit krijgt om hun wensen en bedenkingen te 

geven. 

5. Voor de behandeling van een verzoek tot nadeelcompensatie zal de Provincie advies inwinnen bij een 

adviseur, tenzij de omvang van een mogelijke compensatie geen advieskosten rechtvaardigt. 

6. Indien het voorgenomen besluit afwijkt van het ingewonnen advies bepalen partijen in overleg of de 

meerkosten die het gevolg zijn van het afwijkende besluit in redelijkheid voor rekening van het project van 

de N264 komen of voor rekening van de partij namens wie het afwijkende besluit zou worden genomen. In 

het laatste geval neemt die partij zelf dat besluit en niet de Provincie in mandaat. 

7. Toekenning van een vergoeding voor geleden schade als benoemd in lid 1 van dit artikel, die een direct 

gevolg is van de in artikel 1 genoemde werken komen voor rekening van het project. 

 

 

Artikel 7 Toestemming gebruik gronden 

De Gemeente verleent, voor haar eigendom, aan de Provincie Noord-Brabant privaatrechtelijke toestemming om 

tijdelijk de benodigde gronden te gebruiken voor het kunnen uitvoeren van de in artikel 1 genoemde werken aan 

de N264.  

De toestemming tot gebruik wordt verleend met inachtneming van de volgende overwegingen:  

- van de te gebruiken gronden wordt vooraf een 0-meting uitgevoerd; 

- het verlenen van de toestemming tot gebruik van de gronden gaat in per datum van ondertekening van 

deze overeenkomst;  

- de toestemming tot gebruik van de grond eindigt na oplevering van de in artikel 1 genoemde werken; 

- de Provincie is voor het gebruik van de gronden geen vergoeding verschuldigd; 

- alle kosten gemaakt in verband met het gebruik van de gronden zijn voor rekening van de Provincie;  

- het herstel van schade aan eventueel in de gronden aanwezige kabels, leidingen, riolering en dergelijke 

komt voor rekening van de Provincie; 

- alle risico’s uit het gebruik voortvloeiende zijn voor rekening van de Provincie; 

- de Provincie vrijwaart de Gemeente tegen aanspraken van derden op eventuele schadevergoeding in 

welke vorm dan ook welke uit het gebruik van de gronden kunnen voortvloeien; 

- na beëindiging van het gebruik moeten de gronden ontruimd aan de gemeente ter beschikking worden 

gesteld. Wat reinheid van de bodem betreft, zullen de gronden in de staat worden teruggeven waarin de 

Provincie deze bij de aanvang van het recht van gebruik heeft verkregen. 

 

 

Artikel 8 Beheer, onderhoud en eigendom uit te voeren werken 

1. Zodra de reconstructie van de werken aan de N264 is gerealiseerd en opgeleverd berust het beheer en 

onderhoud van de gereconstrueerde werken binnen de provinciale grenzen van beheer en onderhoud bij 

de Provincie. 
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2. De principegrenzen van beheer en onderhoud tussen de N264 en de gemeentelijke wegenstructuur zijn 

vastgelegd op bijgevoegde tekeningen N264.33 Concept RBO Beheersgrenzen blad 1 t/m 4 (bijlage 1).  

3. Na het gereedkomen van de reconstructie van de provinciale weg N264 in de gemeente Uden zal de 

Provincie met de Gemeente de exacte grenzen van beheer en onderhoud bepalen en deze vastleggen op 

tekening. De eigendomsgrenzen zullen worden afgestemd op de overeen gekomen onderhoudsgrenzen. 

4. Partijen hebben op 30 maart 2009 een overeenkomst gesloten ter regeling van het beheer en onderhoud 

van de N264 in de gemeente Uden. Deze overeenkomst komt te vervallen na realisatie van de in artikel 1 

genoemde werken en nadat partijen de in lid 3 genoemde grenzen hebben vastgesteld.  

 

 

Artikel 9  Beheersdaden 

De partijen verbinden zich binnen het gebied van de werken geen beheersdaden te verrichten waarbij de 

belangen van de andere partij kunnen zijn betrokken dan na overleg met de andere partij. 

 

 

Artikel 10 Vrijwaring. 

Alle werken of eigendommen van de Gemeente, die ten gevolge van de uitvoering van de in artikel 1 genoemde 

werken door de Provincie of door de Provincie ingeschakelde derde(n) mochten worden beschadigd, worden 

voor rekening van de Provincie hersteld. Voor gemeentelijke wegen die gebruikt worden als omleidingsroute 

tijdens de reconstructie zal voor aanvang van de reconstructiewerken een nulmeting worden uitgevoerd voor het 

vaststellen van de bestaande stand van zaken. De Provincie doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke 

zij tegenover de Gemeente zou kunnen doen gelden wegens schade geleden als gevolg van de uitvoering van 

de in artikel 1 genoemde werken, behoudens voor het geval de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan 

de zijde van de Gemeente of door achterstallig onderhoud.  

 

 

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden 

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet mag worden verwacht. Zij zullen in goed overleg zo nodig de overeenkomst daaraan 

aanpassen. 

2. Partijen merken als onvoorziene omstandigheden in elk geval aan de omstandigheid met grote financiële 
consequenties als gevolg van bestuurlijke- en/of beleidswijzigingen, de situatie dat formele regelingen of 

besluiten leiden tot de niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing of vernietiging van besluiten 

die uit de overeenkomst voortvloeien, een en ander met inbegrip van wijziging van regelingen, 

beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een rechterlijke instantie of overheid.  

3. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in lid 1 bedoelde partij de andere partij uit om met haar 

in overleg te treden over een oplossing van de gerezen problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie 

maanden tot overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter 

wenden. 

4. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich onvoorziene/bijzondere omstandigheden kunnen 

voordoen die weliswaar de essentialia van de overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding 

van deze overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze 

overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich alsdan op constructieve wijze met 

elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste nakoming van deze 

overeenkomst. 
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5. Indien het in het derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, wijziging of 

aanvulling van de overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende 

overeenkomst. 

 

 

Artikel 12 Ontbindende voorwaarde 

1. Onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van deze 

overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, kunnen voor de 

partij die zich op die omstandigheden beroept aanleiding geven zich te wenden tot de rechter met het 

verzoek om deze overeenkomst te wijzigen of te ontbinden. 

2. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in het vorige lid bedoelde partij de andere partij uit om 

met haar in overleg te treden over een oplossing van de gerezen problemen. Leidt dit overleg niet binnen 

zes maanden tot overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter 

wenden. 

3. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich onvoorziene/bijzondere omstandigheden kunnen 

voordoen die weliswaar de essentialia van de overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding 

van deze overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze 

overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich alsdan op constructieve wijze met 

elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste nakoming van deze 

overeenkomst. 

4. Indien het in het tweede en/of derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. 

aanvullende overeenkomst die als bijlage aan deze overeenkomst wordt gehecht. 

5. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad van de 

Gemeente het voor de in deze overeenkomst genoemde gemeentelijke bijdrage benodigde krediet 

uiterlijk bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021/2022 beschikbaar heeft gesteld. 

6. De Gemeente houdt zich het recht voor om, alvorens een besluit te nemen over het aangaan van deze 

Overeenkomst, toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet, om 

de Raad te informeren over deze Overeenkomst. 

 

 

Artikel 13 Wijzigingen 

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft 

schriftelijke instemming van beide partijen.  

2. Partijen treden met elkaar in overleg binnen 1 maand nadat een partij conform het bepaalde in het eerste 

lid, de wens tot wijziging aan de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld. 

3. De wijziging en de eventuele verklaring(en) tot instemming, worden als bijlage aan deze overeenkomst 

gehecht. 

 

 

Artikel 14 Geschillen 

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht 

door de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

3. Er is sprake van een geschil zodra één van de contractpartijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt. 
Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of in der minne een oplossing 

voor dit geschil kan worden bereikt. 
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4. Indien partijen niet binnen 6 maanden een oplossing hebben gevonden, dan kunnen zij zich wenden tot 

de rechter. 

 

 

Artikel 15 Slotbepaling 

1. De considerans vormt onderdeel van deze overeenkomst. 

2. Daar waar bijlagen van deze overeenkomst afwijken van de inhoud van deze overeenkomst, gaat hetgeen 

in deze overeenkomst is opgenomen vóór hetgeen is opgenomen in de bijlage. 
3. Deze overeenkomst is deelbaar. Bij nietigheid en vernietiging van één van de verbintenissen uit deze 

overeenkomst blijft de rest van de overeenkomst in stand. Zo nodig treden partijen met elkaar in overleg, 

teneinde vervangende afspraken te maken, waarmee de bedoelingen met deze overeenkomst zoveel 

mogelijk worden benaderd. 

4. De volgende geparafeerde bijlagen vormen met deze overeenkomst één onverbrekelijk geheel: 
- Bijlage 1: Tekeningen N264.33 Concept RBO Beheersgrenzen blad 1 t/m 4 met nummers… 

- Bijlage 2: Kencijfers VRI 

- Bijlage 3: Kostenverdeling 

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend, 

’s-Hertogenbosch, .. - .. – 2021    Uden, .. - .. - 2021 

de Provincie,      de Gemeente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.  H.W.J. Swaans      drs. H.A.G. Hellegers



 

 

  

Reconstructie kruisingen N264 in de gemeente Uden

SSK Raming Arcadis D10011164V2 d.d. 28-7-2020

Provincie Gemeente

Investeringskosten Jaarlijkse kosten onderhoud en exploitatie

iVRI's obv normkosten € 8015 (kruising)/
1 Onderhoud en Reconstructie fietstunnel Nieuwstraat € 4710 T-splitsing

Groot onderhoud constructie tunnel 407.000€                       407.000€           100,0%

Reconstructie fietspad tot fietsstraat 125.000€                       125.000€           100,0%

2 Reconstructie kruising N264 Wilhelminastraat en aanleg iVRI

Gezamenlijke kosten kruising 796.762€                       398.381€           50,0% 398.381€           50,0% 4.008€              50,0%

Kosten aansluitende wegen 3.890.015€                    3.538.980€         351.035€           
3 Reconstructie kruising N264 Karrevracht en aanleg iVRI

Gezamenlijke kosten kruising 577.905€                       385.270€           66,7% 192.635€           33,3% 1.570€              33,3%

Kosten aansluitende wegen 2.372.741€                    2.234.165€         138.576€           
4 Reconstructie kruising N264 Velmolenweg en aanleg iVRI

Gezamenlijke kosten kruising 1.599.312€                    799.656€           50,0% 799.656€           50,0% 4.008€              50,0%

Kosten aansluitende wegen (excl. VRI Vijverlaan) 2.543.030€                    1.862.834€         680.196€           
5 Aanleg iVRI kruising Velmolenweg/Vijverlaan 180.000€                       180.000€           100,0% 4.710€              100,0%

Subtotaal investeringskosten 12.491.765€                   9.626.286€         2.865.479€        
Objectoverstijgende risico's 535.650€                       412.910€           122.740€           
Niet benoemde objectoverstijgende risico's 1.384.941€                    1.067.593€         317.348€           
Totaal afkoopsom N264 tbv kostenverdeling 14.412.356€                   100% 11.106.789€       77,1% 3.305.567€        22,9% 14.295€            totaal jaarlijkse kosten

214.425€           afkoopsom 15 jaar

Kostenverdeling Provincie - Gemeente

 Gemeente: 

Bijlage 3 
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